

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou
Kód projektu:	304021X206
Kód ŽoNFP:	NFP304020X206
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Česká republika	Zlínský kraj	Uherské Hradiště	Suchá Loz
2	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Myjava	Poriadie
3	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Myjava	Stará Myjava

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
-	-	-	-	-

4. Popis projektu

tručný popis projektu

Cieľom projektu je udržateľný rozvoj prihraničného regiónu prostredníctvom dobudovania siete cykloturistických ciest dôrazom na zlepšenie prepojenia zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít ako na slovenskej, tak aj na českej strane hranice. Skvalitnením a inováciou turistickej infraštruktúry sa zvýši atraktivnosť cezhraničného regiónu pre návštevníkov, ale i obyvateľov. Navrhované cyklotrasy budú viesť katastrálnymi územiami obce Stará Myjava, obce Stará Ľubovňa a na českej strane obce Suchá Loz. Projektom sa vytvorí takmer 5 km cyklistických ciest a prepoja sa turisticky zaujímavé miesta ako napr. partizánske bunkre Krivosudy, Pamätník U Klasovitých a sucholožský Veleckých mlýn. Časťou projektu je propagácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v navrhovanej oblasti.

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	19
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	05/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	11/2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Obec Stará Myjava		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	05/2021	11/2022
2.	Povinná publicita	05/2021	11/2022
3.	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	07/2021	09/2022
4.	C3. Stretnutie pracovného tímu	05/2021	11/2022
Hlavný cezhraničný partner:	Obec Suchá Loz		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	05/2021	11/2022
2.	Povinná publicita	05/2021	11/2022
3.	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	07/2021	09/2022
4.	C3. Stretnutie pracovného tímu	05/2021	11/2022
5.	C11. Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	04/2022	10/2022

Projektový partner:			Obec Poriadie	
Typ aktivity:			C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.	
P.č.	Názov aktivity		Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu		05/2021	11/2022
2.	Povinná publicita		05/2021	11/2022
3.	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry		07/2021	09/2022
4.	C3. Stretnutie pracovného tímu		05/2021	11/2022

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:			-	
Typ aktivity:				
P.č.	Názov aktivity		Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-		-	-

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		Obec Stará Myjava		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	3,67
Hlavný cezhraničný partner:		Obec Suchá Loz		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	0,42
Projektový partner		Obec Poriadie		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	1,075

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	5,165	UR	Sober

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner			Spolu
	HP (VP)	HCP	PP1	
1. Príprava projektu	2 100,00	4 674,00	1 080,00	7 854,00
2. Personálne výdavky	13 508,12	8 043,29	8 114,00	29 665,41
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	8 000,00	14 993,00	4 300,00	27 293,00
5. Výdavky na vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Investície	500 288,74	150 234,58	144 150,63	794 673,95
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	1 350,81	1 045,63	1 054,82	3 451,26
SPOLU	525 247,67	178 990,50	158 699,45	862 937,62
Schéma de minimis				
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)				
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)				0,00
Predpokladá partner v projekte príjmy?				0,00%

HP (VP) Obec Stará Myjava
HCP Obec Suchá Loz
PP1 Obec Poriadie

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	862 937,62 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	733 496,96 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	68 394,70 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	8 949,52 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	52 096,44 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	525 247,67	-	862 937,62	-
	HCP	178 990,50	-		
	PP1	158 699,45	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	446 460,52	85,00%	733 496,96	85,00%
	HCP	152 141,92	85,00%		
	PP1	134 894,52	85,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	52 524,76	10,00%	68 394,70	7,93%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	15 869,94	10,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	0,00	0,00%	8 949,52	1,04%
	HCP	8 949,52	5,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Vlastné zdroje verejné:	VP	26 262,40	5,00%	52 096,44	6,03%
	HCP	17 899,06	10,00%		
	PP1	7 934,98	5,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
Celkové oprávnené náklady				862 937,62	100,00%

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu: Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou
Projekt č.: 304021X206

Dátum oprávnenosti výdavkov: 14.6.2019
Dátum ukončenia realizácie: 30.11.2022
Rozpočet projektu: 862 937,62 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ): 733 496,96 €

p.č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	30	14.06.2019	30.11.2021	prvá	30.12.2021
2	6	01.12.2021	31.05.2022	priebežná	30.06.2022
3	6	01.06.2022	30.11.2022	záverečná	29.01.2023

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.12.2021	30.03.2022	30.03.2022	152 141,00 €
ÁNO	30.06.2022	28.09.2022	28.09.2022	134 895,00 €
ÁNO	29.01.2023	29.04.2023	29.04.2023	446 460,96 €